

## 入札・契約結果書

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名   | 忠海駅自由通路整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 場 所 | 竹原市忠海中町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 期     | 着手 令和 8 年 6 月 5 日<br>完成 令和 8 年 12 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 請負代金額   | ¥39,600,000－<br>(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥3,600,000－)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 受 注 者   | 広成建設株式会社<br>広島県広島市東区二葉の里三丁目 3 番 3 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 見積執行日   | 令和 8 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約の方法   | 随意契約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 根 拠 規 定 | 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 随意契約の理由 | <p>本業務は、JR 呉線忠海駅において実施される改札口設置工事（JR 委託）と密接に関連する南側出入口までの通路整備であり、当該工事と一体的に施工する必要があるものである。</p> <p>本業務は、JR 工事と施工範囲及び工程が重複・錯綜しており、両工事を一体的に実施しなければ円滑な施工の確保が困難である。加えて、施工箇所は鉄道施設に近接していることから、列車運行への影響防止を前提とした厳格な安全管理、作業時間帯の制約及び施工ヤードの制限等があり、JR 工事との緊密な工程調整が不可欠である。</p> <p>このような条件下において、JR 委託工事と別業者による施工とした場合、工程調整の複雑化による工期遅延、施工区分の錯綜による非効率の発生、責任区分の不明確化及び安全管理体制の分断による鉄道営業への支障等のおそれがある。</p> <p>一方、JR 委託工事を受注する業者と同一の者に施工させることで、施工計画、安全管理及び工程管理の一元化が図られ、工期の短縮、経費の節減及び安全かつ確実な施工の確保が可能となる。</p> <p>以上のことから、本業務は競争入札に付するよりも同一業者に施工させることが有利と認められるため、地方自治法施行令第 167 条の第 1 項第 6 号の規定に基づき、随意契約を行うものである。</p> |
| 契約締結日   | 令和 8 年 6 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 【見積結果】

|             |              |
|-------------|--------------|
| 予定価格（税抜き）   | ¥36,514,000－ |
| 最低制限価格（税抜き） | ¥－           |

(単位：円)

| 見積回数<br>見積業者名 | 見 積 状 況    | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
|               | 見 積        |     |
| 広成建設株式会社      | 39,600,000 | 落札  |

\*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

## 入札・契約結果書

業 務 名 (仮称) 賀茂川学園整備に伴う放課後児童クラブ新築工事監理業務委託  
業 務 場 所 竹原市新庄町  
履 行 期 間 着手 令和 8 年 6 月 5 日  
完成 令和 9 年 2 月 26 日  
委 託 料 ￥2,255,000—  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥205,000—)  
受 注 者 中電技術コンサルタント株式会社 広島支社  
広島県広島市南区出汐二丁目 3 番 29 号  
見積執行日 令和 8 年 5 月 20 日  
契約の方法 随意契約  
根 拠 規 定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由 随意契約相手先は(仮称)賀茂川学園整備工事に伴う監理業務委託  
を実施中である。  
(仮称)賀茂川放課後児童クラブは(仮称)賀茂川学園と同敷地内に  
整備するため、工事範囲や進入動線が重複する。そのため、掘削作業  
時等の場内通行規制、仮囲い一時移設等が生じ、工事間の調整が必要  
である。これらの施工計画・工程計画等の確認は監理業務に含まれ、  
本体業務と密接に関連する。  
また、随意契約相手先は設計者でもあるため、意思伝達業務委託費  
が不要になり、経費の削減が確保できる等有利と認められる。  
契約締結日 令和 8 年 6 月 4 日

### 【見積結果】

予定価格(税抜き) ￥2,065,000—  
最低制限価格(税抜き) ￥—

(単位:円)

| 見積業者名                | 見積回数 | 見 積 状 況   | 摘 要 |
|----------------------|------|-----------|-----|
|                      |      | 見 積       |     |
| 中電技術コンサルタント株式会社 広島支社 |      | 2,255,000 | 落札  |

\* 見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

## 入札・契約結果書

業 務 名 新開土地区画整理事業 事業計画・実施計画変更業務  
業 務 場 所 竹原市竹原町・下野町  
履 行 期 間 着手 令和 8 年 6 月 20 日  
完成 令和 9 年 3 月 31 日  
委 託 料 ￥5,500,000—  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥500,000—)  
受 注 者 一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会  
広島県広島市中区大手町一丁目 1 番 2 6 — 1 0 2 号  
見積執行日 令和 8 年 6 月 9 日  
契約の方法 随意契約  
根 拠 規 定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由 (一財) 広島県まちづくり土地区画整理協会は、区画整理事業に関する豊富な経験と専門知識を有し、本市の事業計画の決定及び変更の一連の業務に長年携わり、事業経緯や過去のデータに精通している事業者であり、円滑な業務の遂行と経費の削減が確保できる。  
以上の理由により、(一財) 広島県まちづくり土地区画整理協会と随意契約する。

契約締結日 令和 8 年 6 月 19 日

### 【見積結果】

予定価格(税抜き) ￥5,078,000—  
最低制限価格(税抜き) ￥—

(単位: 円)

| 見積回数<br>見積業者名           | 見 積 状 況   | 摘 要 |
|-------------------------|-----------|-----|
|                         | 見 積       |     |
| 一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会 | 5,500,000 | 落札  |

\* 見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。