

入札・契約結果書

工 事 名 竹原市指定文化財旧森川家住宅離れ座敷保存修理工事（第5期）
工 事 場 所 竹原市中央三丁目
工 期 着手 令和8年7月28日
完成 令和9年1月23日
請負代金額 ￥23,870,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥2,170,000—)
受 注 者 株式会社神田組
兵庫県加西市山田町 359 番地の2
見積執行日 令和8年7月9日
契約の方法 随意契約
根 拠 規 定 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約の理由 第5期工事で実施する曳家・杭打は第4期工事から連続する一連の
工程であり、一貫した施工が必要とされるため。
契約締結日 令和8年7月27日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥21,840,000—
最低制限価格（税抜き） ￥—

（単位：円）

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
株式会社神田組	21,700,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業 務 名 竹原市指定文化財旧森川家住宅離れ座敷保存修理工事（第５期）監理業務委託

業 務 場 所 竹原市中央三丁目

履 行 期 間 着手 令和８年７月２９日
完成 令和９年２月２３日

委 託 料 ￥３,２８９,０００－
（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥２９９,０００－）

受 注 者 神戸建築文化財研究所
兵庫県加古川市平岡町新在家１１２７－７

見積執行日 令和８年７月１日

契約の方法 随意契約

根拠規定 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

随意契約の理由 今回の委託内容は、一般的な工事監理業務に加え、以下の業務が必要になる。
・解体中の調査（破損状態、建設技法・構造等の詳細確認）
・調査に基づく実施設計の修正・設計数量の精査
・保存修理の記録を後世に伝えるための工事報告書作成
・保存修理委員会対応
これらは、実施済みの現況調査・設計と密接に関連し、納入品には表しきれない分析・検証の過程で得た知見を活用することになる。文化財の保存・修理事業に対する高度な知識と豊富な経験を有し、上記工事の設計に携わり、工事の概要・仕様を十分把握している設計業務従事者でなければ、工事監理及び保存修理工事報告書作成を遂行することができない。

契約締結日 令和８年７月２８日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥３,０８３,０００－
最低制限価格（税抜き） ￥－

（単位：円）

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
神戸建築文化財研究所	２, ９９０, ０００	落札

* 見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。