
入札・契約結果書 

 

 工 事 名    東野町中沖田 A・B・C・D 地区農地災害復旧工事（第 203-16・17・80・81 号） 

 工 事 場 所    竹原市東野町 

 工 期    着手 令和 2年 7月 18 日 

          完成 令和 3年 3 月 19 日 

 請負代金額     ￥11,504,900－ 

          （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,045,900－） 

 受 注 者    株式会社 舛田組 

          広島県竹原市吉名町２２０６－３ 

 見積執行日    令和 2年 7月 10 日 

 契約の方法    随意契約 

 根拠規定    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

随意契約の理由  （株）舛田組は，東野町下沖田Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ地区農地災

害復旧工事（以下農地災害復旧工事）の近隣おいて，広島

県が発注を行った，治山堰堤工事を受注しており，治山堰

堤工事の作業ヤードについて，農地災害復旧工事箇所の

地権者と協議を行い，農地災害復旧工事箇所を治山堰堤

工事の作業ヤードとして使用することとなった。その結

果，治山堰堤工事の仮設道路を農地災害復旧工事と共用

することができ，当初設計より大型の重機を進入させる

ことが可能となったため，工事費の低減を図ることがで

きる。また，他業者に施工させると，治山堰堤工事が完成

するまで農地災害復旧工事に着工できないため，（株）舛

田組に施工させることで，地域全体の災害復旧事業を迅

速かつ効率的に進めることができる。 

 契約締結日    令和 2年 7月 17 日 

 予定価格（税込） ￥11,504,900－ 

 最低制限価格（税抜き） ￥― 

 

 ※見積結果表 

（単位：円） 

見積回数 

見積業者名 

見 積 状 況 
摘 要 

見 積 

株式会社 舛田組 10,459,000 落札 

＊見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が，法令上の見積決定価格である。 



入札・契約結果書 

 

 業 務 名    新開土地区画整理事業出来形測量及び換地設計図書整理業務 

 業 務 場 所    竹原市下野町他 

 履 行 期 間    着手 令和 2年 7月 18 日 

          完成 令和 3年 3 月 31 日 

 委 託 料     ￥15,620,000－ 

          （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,420,000－） 

 受 注 者    一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会 

          広島県広島市中区大手町一丁目１番２６－１０２号 

 見積執行日    令和 2年 7月 9日 

 契約の方法    随意契約 

 根拠規定    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 

随意契約の理由  （一財）広島県まちづくり土地区画整理協会は，新開土地

区画整理事業の仮換地計画・事業計画策定，画地測量業務

等の一連の業務に長年携わっており，これまでの事業経

緯に精通していることから測量結果を踏まえた面積調整

や換地修正設計にともなう権利指数の調整など，密接な

関係のある２つの業務を円滑に実施することができる唯

一の事業者である。また，関係権利者との過去の経緯の把

握や事業に係る膨大な測量データ等を独自システムによ

り一元管理しており，過去の測量データ整理や再測量の

必要がないことから，履行期間の短縮，経費の削減が確保

できるため。 

 契約締結日    令和 2年 7月 17 日 

 予定価格（税込） ￥19,813,200－ 

 最低制限価格（税抜き） ￥― 

 

 ※見積結果表 

（単位：円） 

見積回数 

見積業者名 

見 積 状 況 
摘 要 

見 積 

一般財団法人 

広島県まちづくり土地区画整理協会 
14,200,000 落札 

＊見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が，法令上の見積決定価格である。 

 



入札・契約結果書 

 

 工 事 名    市道新町２号線道路災害復旧工事 

 工 事 場 所    竹原市竹原町 

 工 期    着手 令和 2年 7月 8日 

          完成 令和 2年 8 月 31 日 

 請負代金額     ￥3,185,600－ 

          （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥289,600－） 

 受 注 者    株式会社 イワノ 

          広島県竹原市竹原町２８５－７ 

 見積執行日    令和 2年 8月 19 日 

 契約の方法    随意契約 

 根拠規定    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号 

随意契約の理由  令和２年７月豪雨により，市道新町２号線が土砂等の堆

積により道路が寸断される等の甚大な被害を受けた。早

急に堆積した土砂を撤去しなければ，今後の降雨による

２次被害発生の恐れが高く緊急に施工する必要があると

判断し，入札参加資格名簿に登録されている者から，工事

分野，施工内容及び規模等を勘定し，施工が可能な能力を

有し，周辺地域の事情に精通した者（市内業者）の中で被

災現場に最も近い場所に事務所を置く業者に，施工の可

否について打診したところ，受注可能であるとの意思表

示があったため発注した。 

 契約締結日    令和 2年 7月 8日 

 予定価格（税込） ￥3,188,900－ 

 最低制限価格（税抜き） ￥― 

 

 ※見積結果表 

（単位：円） 

見積回数 

見積業者名 

見 積 状 況 
摘 要 

見 積 

株式会社 イワノ 2,896,000 落札 

＊見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が，法令上の見積決定価格である。 

 

 

 


