

## 入札・契約結果書

工 事 名 下野町水長山地区農地災害復旧工事（第 203-6・7 号）  
工 事 場 所 竹原市下野町  
工 期 着手 令和 2 年 8 月 19 日  
完成 令和 3 年 3 月 19 日  
請負代金額 ￥5,676,000－  
（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥516,000－）  
受 注 者 保手濱建設 株式会社  
広島県竹原市下野町 4 6 9 8 － 1 0 8  
見積執行日 令和 2 年 8 月 4 日  
契約の方法 随意契約  
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由 保手濱建設（株）は、下野町水長山地区農地災害復旧工事（以下農地災害復旧工事）の近隣において、広島県が発注を行った、河川災害復旧工事を受注している。保手濱建設（株）は河川復旧工事の進入路について、農地災害復旧工事箇所への地権者と協議を行い、農地災害復旧工事箇所へ河川災害復旧工事の仮設道路（盛土）を設置することとなった。その結果、河川災害復旧工事の仮設道路を農地災害復旧工事と共用することができ、仮設道路作成に必要な土を農地に流入した土砂を使用することで、工事費の低減を図ることができる。また、他業者に施工させると、河川災害工事が完成するまで農地災害復旧工事に着工できないため、保手濱建設（株）に施工させることで、地域全体の災害復旧事業を効率的に進めることができる。  
契約締結日 令和 2 年 8 月 18 日  
予定価格（税込） ￥5,679,300－  
最低制限価格（税抜き） ￥－

### ※見積結果表

（単位：円）

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
保手濱建設 株式会社		5,160,000	落札

\*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。