

## 入札・契約結果書

工 事 名 小梨町大繩地区農地災害復旧工事（第 203-21 号）  
工 事 場 所 竹原市小梨町  
工 期 着手 令和 2 年 10 月 27 日  
完成 令和 3 年 3 月 31 日  
請負代金額 ￥2,948,000－  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥268,000－)  
受 注 者 株式会社 渡橋組  
広島県竹原市小梨町 9 3 0 3 番地  
見積執行日 令和 2 年 10 月 20 日  
契約の方法 随意契約  
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由 本案件は、平成 30 年 7 月豪雨災害に起因する普通河川小原川河川災害復旧工事で復旧される、橋を利用して農地の災害復旧を行うものである。河川災害復旧工事の実施見込みが、農閑期である 10 月中旬からとなっており、同工事の完了を待って本案件を実施すると、次期耕作期に間に合わない状態である。地権者より早期復旧の強い要望もあることから、次期耕作期である令和 3 年 4 月に間に合わせるため、同時期の施工により、早期復旧が可能な、河川災害復旧工事受注者である(株)渡橋組と随意契約するものである。  
契約締結日 令和 2 年 10 月 26 日  
予定価格（税込） ￥2,953,500－  
最低制限価格（税抜き） ￥－

### ※見積結果表

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 渡橋組		2,680,000	落札

\*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

# 入札・契約結果書

工 事 名 田万里町高面頭首工災害復旧工事（第 203-5027 号）  
工 事 場 所 竹原市田万里町  
工 期 着手 令和 2 年 10 月 30 日  
完成 令和 3 年 3 月 31 日  
請負代金額 ￥18,348,000－  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,668,000－)  
受 注 者 株式会社 岡本組 竹原支店  
広島県竹原市仁賀町 3 9 3 6 番地の 2  
見積執行日 令和 2 年 10 月 21 日  
契約の方法 随意契約  
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由 本案件は、同箇所において、施工される平成 30 年 7 月豪雨災害に起因する河川災害復旧工事二級河川賀茂川水系田万里川（坪の元橋上）（広島県発注工事）の、河川工事にて護岸が復旧された後に、頭首工を復旧するものである。本頭首工は、26 筆・12 戸の受益を賄っており地権者からの強い要望もある事から、来年度の耕作に間に合わせる必要がある。今回、広島県が発注した工事（工期未  
令和 3 年 3 月 31 日）の完了を待って本案件を発注すると、令和 3 年 4 月以降となり、次期耕作期に間に合わないため、同時期の施工により、早期復旧が可能な、広島県発注工事受注者である㈱岡本組と随意契約するものである。  
契約締結日 令和 2 年 10 月 29 日  
予定価格（税込） ￥18,362,300－  
最低制限価格（税抜き） ￥－

## ※見積結果表

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 岡本組 竹原支店		16,680,000	落札

\*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。