

入札・契約結果書

工 事 名 砂防河川曾井川緊急浚渫推進工事
工 事 場 所 竹原市吉名町
工 期 着手 令和3年4月21日
完成 令和3年10月10日
請負代金額 ￥6,314,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥574,000－)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町10660-1
見積執行日 令和3年4月19日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由

砂防河川曾井川は、吉名町曾井地区の耕作地に挟まれた河川である。現在は、土砂が堆積していることから大雨になると流下能力が低下し、田畑へ越水する恐れがあることから、次の出水期までに浚渫を行う必要がある。当該工事は、田畑に挟まれた川であることから、工事用道路を施工しなければ工事を実施することができない。しかし、この度、浚渫箇所と近接して、広島県の工事により工事用道路を施工するため、請負っている沖元土建(株)に工事の施工を依頼することで、仮設工事費及び諸経費が縮減され、また、他業者間での工程調整が不要となり、効率的な工程管理が可能となることから工期の短縮が見込める。以上のことから、随意契約とすることが有利であると考えられる。

契約締結日 令和3年4月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥5,744,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
沖元土建 株式会社		5,740,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。