

入札・契約結果書

工 事 名 新庄町片山谷地区農地・農業用施設災害復旧工事
(第 203-23・82・83・5010 号)

工 事 場 所 竹原市新庄町

工 期 着手 令和 3 年 9 月 28 日
完成 令和 4 年 3 月 31 日

請負代金額 ¥14,479,300-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥1,316,300-)

受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町 2 2 0 6 - 3

見積執行日 令和 3 年 9 月 24 日

契約の方法 随意契約

根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号

随意契約の理由

舛田組(株)は、新庄町片山谷地区農地・農業用施設災害復旧工事の近隣において、広島県が発注を行った、河川災害復旧工事を受注している。本工事 203-23・82・83 箇所(農地)について、幅員約 2 m の橋を進入路とし、2 t ダンプでの運搬を見込んでいたが、河川復旧工事で河川内に工事用道路を設置するため、4 t ダンプを使用することが可能となり、事業費及び工事日数の低減することができる。また、本工事 5010 箇所(頭首工)について、上記河川復旧工事が完了しなければ着手することが出来ず、来年度耕作ついて地元からの強い要望があり、迅速な復旧にする必要があるため、舛田組(株)と随意契約を行うもの。

契約締結日 令和 3 年 9 月 27 日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥13,163,000-

最低制限価格(税抜き) ¥-

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 舛田組		13,163,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 西野町赤坂地区農業用施設災害復旧工事（第 203-5015 号）
工 事 場 所 竹原市西野町
工 期 着手 令和 3 年 10 月 1 日
完成 令和 4 年 3 月 31 日
請負代金額 ￥5,019,300－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥456,300－)
受 注 者 株式会社 中国工業開発
広島県竹原市西野町 1 6 2 5
見積執行日 令和 3 年 9 月 22 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由

中国工業開発（株）は、西野町赤坂地区農業用施設災害復旧工事の近隣において、広島県が発注を行った、河川災害復旧工事を受注している。県発注河川工事と本工事の施工箇所にラップ部分があり、同一業者が施工することで、早期復旧が見込める。また、工事用道路を併用でき、工事費の低減が図れる。以上の理由から中国工業開発（株）と随意契約を行うもの。

契約締結日 令和 3 年 9 月 30 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥4,563,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

（単位：円）

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 中国工業開発		4,563,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川在屋川河川単独災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年9月15日
完成 令和3年12月15日
請負代金額 ¥5,855,300-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥532,300-)
受 注 者 川西組
広島県竹原市東野町1023-5
見積執行日 令和3年10月29日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年9月15日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥5,323,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
川西組		5,323,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。