

## 入札・契約結果書

工 事 名 市道滝ヶ谷線道路災害復旧工事（第 273 号）  
工 事 場 所 竹原市仁賀町  
工 期 着手 令和 3 年 10 月 9 日  
完成 令和 4 年 2 月 18 日  
請負代金額 ￥3,537,600－  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥321,600－)  
受 注 者 有限会社 竹親建設  
広島県竹原市下野町 3 5 6 8 - 4  
見積執行日 令和 3 年 10 月 6 日  
契約の方法 随意契約  
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号  
随意契約の理由

本工事は、令和 3 年 7 月の梅雨前線による大雨による道路災害復旧工事で、同工事区間内では、平成 30 年災害の河川災害復旧工事がすでに契約され工事が行われている。また、被災した市道滝ヶ谷線は、仁賀町戸石地区の生活道路となっており、災害復旧工事について、地域より早期の取り組み、復旧が求められている。当該道路災害の早期の復旧と円滑な復旧工事の施工のためには、平成 30 年災害の河川災害復旧工事と、同じ工事区域である本工事と併せた施工が必要である。したがって、河川災害復旧工事請負業者に本工事を施工させることで、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑な施工を確保する上で有利であることから、随意契約するもの。

契約締結日 令和 3 年 10 月 8 日

### 【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,216,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 竹親建設		3,216,000	落札

\*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

## 入札・契約結果書

工 事 名 我元行墓園災害復旧工事  
工 事 場 所 竹原市田ノ浦2丁目  
工 期 着手 令和3年10月20日  
完成 令和4年3月31日  
請負代金額 ￥4,180,000－  
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥380,000－)  
受 注 者 株式会社 小谷組  
広島県竹原市中央1-7-16  
見積執行日 令和3年11月18日  
契約の方法 随意契約  
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号  
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。  
契約締結日 令和3年10月20日

### 【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,884,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 小谷組		3,800,000	落札

\*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。