

入札・契約結果書

工 事 名 新庄町西田下池他農地農業用施設災害復旧工事(その3)
(第 203-5013・5042・24 号)

工 事 場 所 竹原市新庄町

工 期 着手 令和3年12月15日
完成 令和4年3月31日

請負代金額 ¥30,593,200-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥2,781,200-)

受 注 者 オカモト工務
広島県竹原市東野町1389番地

見積執行日 令和3年12月6日

契約の方法 随意契約

根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

随意契約の理由

本案件は、ため池等の災害復旧工事であり、平成30年7月豪雨災害後、3年が経過し、二度工事発注を行うも契約に至っていない状況である。要望者より早期復旧の強い要望があり、工事実施が急務となっているため、近傍の建設業者に受注の意思について聞き取りを行うも、工事の難易度や狭小な進入路、R3年度災害の発生などが理由で受注は困難との回答であった。本工事場所への進入路は、市道横大道線のみであることから、隣接している普通河川横大道川河川災害復旧工事を、施工中のオカモト工務が、本案件についても受注することで、工事間調整なく有効に工程管理することができる。また、本案件のため池について、過去に修繕工事の実績があり、現地施工条件についても精通しているため、オカモト工務と随意契約するもの。

契約締結日 令和3年12月14日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥27,812,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
オカモト工務		27,812,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。