

入札・契約結果書

工 事 名 市道西上条 3 号線道路災害復旧工事 (第 288 号)
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 4 年 2 月 19 日
完成 令和 4 年 9 月 30 日
請負代金額 ￥20,372,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,852,000－)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町 1 0 6 6 0 - 1
見積執行日 令和 4 年 2 月 14 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 沖元土建(株)は、当該工事の下流の広島県発注国道 432 号道路災害復旧工事 (令和 3 年災害第 211 号) を受注している。当該工事箇所は、対岸部にあたり、工事車両の入り口が同箇所となるため沖元土建(株)に施工させなければ、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保が困難である。また、効率的な工程調整が可能となり、工期の短縮及び経費の節減ができるため。
契約締結日 令和 4 年 2 月 18 日

【見積結果】

予定価格 (税抜き) ￥18,527,000－

最低制限価格 (税抜き) ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
沖元土建 株式会社	18,520,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道大井宿根線河川災害復旧工事（第 263 号）
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 4 年 2 月 19 日
完成 令和 4 年 7 月 15 日
請負代金額 ￥2,970,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥270,000－)
受 注 者 名栄工業 株式会社
広島県竹原市吉名町 4 9 2 3 - 1 2
見積執行日 令和 4 年 2 月 15 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 当工事は西の川の両護岸が R 3 年の豪雨により被災し、災害復旧を行うものである。市の工事は市道側の護岸（右岸）を復旧し、砂防河川である対岸（左岸）については広島県が復旧を行うことになっている。施工上、両護岸同時に施工を行わなければ施工ができないこと、また、工期短縮等、円滑な復旧が可能となること等考慮し、広島県が対岸側の施工について契約済みである名栄工業株式会社と随意契約を行うものである。
契約締結日 令和 4 年 2 月 18 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥2,770,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
名栄工業 株式会社		2,700,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川大谷川河川災害復旧工事（第 4481-2 号）
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和 4 年 2 月 25 日
完成 令和 5 年 2 月 28 日
請負代金額 ￥29,966,200－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥2,724,200－)
受 注 者 芸南建設 有限会社
広島県竹原市忠海東町四丁目 8 番 1 号
見積執行日 令和 4 年 2 月 14 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 (有)芸南建設は、当該工事の下流の普通河川大谷川の
災害復旧工事を受注し、現在工事実施中である。当該工事
箇所は、幅員約 3m 程度の市道しかなく現在工事中の(有)
芸南建設に施工させなければ、工事の安全・円滑かつ適切
な施工を確保が困難である。また、効率的な工程調整が可
能となり、工期の短縮及び経費の節減ができるため。
契約締結日 令和 4 年 2 月 24 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥27,242,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
芸南建設 有限会社		27,242,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。