

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川広瀬川河川災害復旧工事（第 246 号 第 254 号）
工 事 場 所 竹原市田万里町
工 期 着手 令和 4 年 5 月 11 日
完成 令和 4 年 10 月 14 日
請負代金額 ¥9,733,900－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥884,900－)
受 注 者 悠栄建設 株式会社
広島県竹原市港町 1 - 1 1 - 1 7
見積執行日 令和 4 年 5 月 9 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 普通河川広瀬川は、平成 30 年に続き令和 3 年災害で多くの区間で被災した。同河川は、急峻で浸食作用が大きく、河川背後の倉庫や耕作地等については、応急措置をしているものの、今期の出水期で再度流出する恐れがあり、早急な対応が必要となっている。また同河川は、谷あいに沿って道路と並行して位置し、下流付近では災害復旧工事が行われている。当該施工中の者に施工させることにより、工事区間が交錯することなく、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利である。したがって、施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号に基づき、随意契約とする。
契約締結日 令和 4 年 5 月 10 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥8,850,000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
悠栄建設 株式会社		8,849,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 忠海東町3丁目里道単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市忠海東町
工 期 着手 令和4年5月11日
完成 令和4年10月2日
請負代金額 ¥4,345,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥395,000－)
受 注 者 有限会社 竹親建設
広島県竹原市下野町3568-4
見積執行日 令和4年5月2日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由 当該里道は、忠海学園へのアクセス路として地域より利用されているが、令和3年豪雨により隣接民家と共に路体が浸食され通行できない状態が続いており、早期復旧について要望を頂いているところである。また、当該里道は、近隣で施行中である忠海中学校線道路改良事業による歩行者のう回路にもなっていることから、里道の復旧工事は道路改良事業とも密接に関連している状況にある。したがって、忠海中学校線道路改良事業の契約履行中の施工者に履行させることにより、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められることから、施行令第167条の2第1項第6号に基づき、随意契約とするものである。
契約締結日 令和4年5月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥3,957,000－
最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 竹親建設		3,950,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道戸石線道路災害復旧工事（第 278 号）
工 事 場 所 竹原市仁賀町（戸石 3 号橋上）
工 期 着手 令和 4 年 5 月 13 日
完成 令和 4 年 11 月 8 日
請負代金額 ¥3,107,500－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥282,500－)
受 注 者 芸南建設 有限会社
広島県竹原市忠海東町四丁目 8 番 1 号
見積執行日 令和 4 年 5 月 6 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 芸南建設（有）は、当該工事（R3 災）に近接する H30 年災の普通河川大谷川河川災害復旧工事第 4481-1 号，第 4481-2 号を受注している。当該工事箇所は，4481-1 号と 4481-2 号を結ぶ市道の間接点に位置しており，芸南建設（有）に施工を依頼することで，施工ヤードの兼用等により工事の安全・円滑かつ適切な施工が確保でき、早期復旧が見込めるため。
契約締結日 令和 4 年 5 月 12 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥2,852,000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
芸南建設 有限会社		2,825,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が，法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川山田川埋塞土砂浚渫工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和4年5月26日
完成 令和4年7月29日
請負代金額 ¥1,998,700－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥181,700－)
受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町2206-3
見積執行日 令和4年5月24日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由 河川の浚渫工事にあたって、当該業者は、工事箇所に隣接する土地を借用し土場を設けている。そのため、その土地を浚渫工事で発生した残土の収集・積込・搬出する場所として活用することが出来る。また、当土場を利用することで、新たに発生する草刈り等の準備費や工事用道路の設置に伴う仮設費を削減することが出来るため。
契約締結日 令和4年5月25日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥1,817,000－
最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 舛田組		1,817,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 福田町塩ヶ迫地区里道単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市福田町
工 期 着手 令和4年5月30日
完成 令和4年9月30日
請負代金額 ¥4,303,200－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥391,200－)
受 注 者 有限会社 金城組
広島県竹原市福田町甲1281番地1
見積執行日 令和4年5月25日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 福田町塩ヶ迫地区にある墓地内の里道については、平成30年豪雨及び令和3年豪雨により墓地内法面が崩壊し、墓石と共に里道を閉塞するなど大きく被災した。復旧にあたっては、被災により散逸した墓石や遺骨の整理が必要であり、これまで復旧に着手することが出来なかったが、その整理について各戸で墓の移動や遺骨を持ち帰っていただくなど、自治会内で一定の整理が付き、自治会長より里道復旧の要望を受けたところである。また、現場周辺については、平成30年に被災したままとなっており、2次災害を招く恐れもあるため早急な復旧が必要であることから、出水期に少しでも間に合うように緊急に行うものである。墓地に行くためには、この里道を通るしかなく狭隘な地形となっているうえ、墓石の移動(地元負担)を伴う工事であり、地域との綿密な調整が必要となることから、地域に精通した(有)金城組に随意契約するものである。
契約締結日 令和4年5月30日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥3,912,000－

最低制限価格(税抜き) ¥－

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 金城組		3,912,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。