

入札・契約結果書

業務名	楠通ポンプ場基本・詳細設計業務委託
業務場所	竹原市本町
履行期間	着手 令和4年9月2日 完成 令和5年3月31日
委託料	¥31,900,000— (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥2,900,000—)
受注者	中日本建設コンサルタント株式会社 広島事務所 広島県広島市東区光町2-7-35
見積執行日	令和4年8月25日
契約の方法	随意契約
根拠規定	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由	本業務は、平成30年7月及び令和3年7月豪雨により本川排水区を中心に半壊・床上・床下浸水等、大規模な浸水被害が発生している地域における浸水被害軽減対策の一環として行われる、大王地区浸水軽減対策事業に続く本川・楠通地区における浸水対策軽減策を実施するための、測量・調査・設計業務委託である。当該地区は、平成30年7月豪雨災害時以降も浸水被害が発生しており、令和3年7月豪雨災害時には、楠通・本町地区を中心に半壊14棟、床上浸水16棟、床下浸水79棟と甚大な浸水被害が発生している区域であり、排水機場等の整備による早急な浸水軽減対策を行うことが望まれているところである。なお、当該排水機場等における設計等については現在、公営企業部下水道課において、雨水対策事業として当該地区を含めた本川左岸の区域（本川排水区）に対して本川排水区基本計画策定業務を「中日本建設コンサルタント株式会社」が実施中であり、同区域における地形状況や計画降雨量の算出、管路計画等を総合的に検討していること、また、本業務内容について本川排水区における雨水排水計画の全体を考慮したうえでの管路計画等を踏まえた適切な排水機場の計画ができ、現地踏査や基本的事項の省略による履行期間の短縮や、業務費の軽減が図られることとなる。以上のことから「中日本建設コンサルタント株式会社」と随意契約を締結することで、早期に業務着手が可能となり、浸水効果の軽減等、事業効果の早期発現が期待できる。
契約締結日	令和4年9月1日

【見積結果】

予定価格（税抜き）	¥29,637,000—
最低制限価格（税抜き）	¥—

（単位：円）

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
中日本建設コンサルタント株式会社 広島事務所		29,000,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 新開土地区画整理事業 画地確定測量業務
業務場所 竹原市竹原町・下野町
履行期間 着手 令和4年9月9日
完成 令和5年3月31日
委託料 ¥4,180,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥380,000—)
受注者 一般財団法人広島県まちづくり土地区画整理協会
広島県広島市中区大手町1-1-26-102
見積執行日 令和4年9月1日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由 本業務は、新開土地区画整理事業により造成が完了した画地について、土地の使用収益を開始するにあたり、画地の境界、形状及び面積を確定するために行う画地測量である。区画整理地内の街区は複数地権者の仮換地(画地)で形成され、地権者へ通知している仮換地指定通知の地積(仮換地計画に基づく図上求積)と本業務の測量結果(工事施工後の実測地積)の誤差により、仮換地の面積及び清算金等の増減が生じる。この増減については、地権者間の公平性を保つため街区全体で調整する必要がある、当該事業に関する知識や業務経験が求められる。(一財)広島県まちづくり土地区画整理協会は、当該事業の仮換地計画、各種測量業務に長年携わり、これまでの事業経緯や過去のデータ等に精通している唯一の事業者であり、事業に係るデータを一元管理していることから、円滑な業務の遂行が確保できる。以上の理由により、(一財)広島県まちづくり土地区画整理協会と随意契約する。
契約締結日 令和4年9月8日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥3,825,000—
最低制限価格(税抜き) ¥—

(単位:円)

見積回数 見積業者名	見積状況	摘要
	見積	
一般財団法人広島県まちづくり 土地区画整理協会	3,800,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 西野町柳ヶ坪地区農地・農業施設災害復旧工事（第6・502号）
工 事 場 所 竹原市西野町
工 期 着手 令和4年9月9日
完成 令和4年12月28日
請負代金額 ￥2,462,900－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥223,900－)
受 注 者 株式会社三好組
広島県竹原市中央2-10-23
見積執行日 令和4年9月6日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由 (株)三好組は、竹原市発注の市道赤坂中仁賀線災害復旧工事を受注している。本工事は上記道路災害復旧工事と工事箇所がラップしており、仮設道路の敷鉄板を共有することで工事費用を削減することができる。また同一業者に施行させることで、安全の確保及び迅速な復旧を期待できる。
契約締結日 令和4年9月8日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥2,239,000－
最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社三好組		2,239,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。