

入札・契約結果書

工 事 名 市道西上条 3 号線道路災害復旧工事 (R2 単災)
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 2 年 4 月 15 日
完成 令和 2 年 7 月 31 日
請負代金額 ¥6,198,500—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥563,500—)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町 2 7 4 2
見積執行日 令和 2 年 4 月 14 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号
随意契約の理由

下野町上条地区の賀茂川右岸については、上条橋下付近から西上条 3 号線 1 号橋付近まで護岸、橋梁とも一連の区間で被災し、広島県の河川災害復旧工事及び竹原市の橋梁災害復旧工事とも同一業者により受注されているところである。そのうち広島県施行の河川災害復旧工事については、河川工事で採択されたことから市道舗装の復旧工事が含まれておらず、市の道路災害復旧工事として別途事業を施行する必要があった。道路災害復旧工事の発注にあたっては、河川護岸復旧工事、橋梁災害復旧工事と密接不可分の状況にあり、同一施工業者以外のものに施行させた場合、袋小路で施工が不可能、復旧の遅延など、著しい支障が生じる恐れがあるものである。なお、本路線は、有効幅員が 2 m を満たさないことから、補助災害復旧事業として採択できないため、単独災害復旧事業として施行するものである。

契約締結日 令和 2 年 4 月 14 日
予定価格 (税込) ¥6,205,100—
最低制限価格 (税抜き) ¥—

※見積結果表

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
沖元土建 株式会社		5,635,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。