

入札・契約結果書

工 事 名 市営住宅避難設備設置工事（柏（西）・成井）（その 3）
工 事 場 所 竹原市吉名町・下野町
工 期 着手 令和 3 年 7 月 20 日
完成 令和 3 年 11 月 1 日
請負代金額 ￥2,343,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥213,000－)
受 注 者 株式会社 永福設備
広島県竹原市忠海東町 4－6－1
見積執行日 令和 3 年 7 月 14 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号
随意契約の理由

本工事は、一般競争入札（事後審査型）に付したが、応札者なしのため、令和 3 年 5 月 26 日及び令和 3 年 6 月 16 日に取りやめとなった。柏（西）市営住宅及び成井市営住宅 B 棟の避難器具は消防用設備等点検により不良と判定されている。これは避難はしごの長さが短く、基準を満たさないためである。緊急時の避難に支障をきたすため、可能な限り早期に是正する必要がある。現在、公共工事においても新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいるが、本工事は入居中の市営住宅内へ立ち入る必要があるため、より一層の対策が求められる。市外業者が受注した場合、市内外の往来が増加する恐れがある。また、緊急事態宣言等が発令された場合、工期延長により不良個所の是正が遅延する可能性もある。よって、契約の相手方は市内業者が望ましい。そのため、消防設備工事の建設工事競争入札参加資格を有する者のうち、市内に本店を有する 2 社（㈱東工電設、㈱永福設備）を見積徴収業者を選定する。

契約締結日 令和 3 年 7 月 19 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥2,173,000－

最低制限価格（税抜き） ￥1,932,000－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 永福設備		2,130,000	落札
株式会社 東工電設			無効等

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 新開土地区画整理事業 出来形測量及び換地設計図書整理業務
業務場所 竹原市竹原町
履行期間 着手 令和3年7月30日
完成 令和4年3月31日
委託料 ¥6,600,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥600,000－)
受注者 一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会
広島県広島市中区大手町一丁目1番26-102号
見積執行日 令和3年7月19日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由

本業務は、区画整理事業の完了に伴う換地処分を目的とした換地計画(清算金の決定や土地の権利移行等)を策定するため、事業区域の出来形確認測量を実施し、換地設計の修正を行うものであり、測量結果に応じて土地の評価指数の変更(清算金増減)を行うことから、関係権利者に影響を及ぼすことが想定され、これまでの関係権利者との調整経緯等を踏まえた業務の遂行ができる業者を選定する必要がある。(一財)広島県まちづくり土地区画整理協会は、当該事業の仮換地計画、事業計画策定、画地測量業務等の一連の業務に長年携わり、これまでの事業経緯や過去のデータ等に精通している唯一の事業者であり、また、事業に係る膨大な測量及び設計データ等を一元管理していることから、円滑な業務の遂行と経費の削減が確保できる。以上の理由により、当該事業の一連の業務受託者である(一財)広島県まちづくり土地区画整理協会と随意契約する。

契約締結日 令和3年7月29日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥6,386,000－

最低制限価格(税抜き) ¥－

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
一般財団法人 広島県まちづくり土地区画整理協会		6,000,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道大井築地線道路災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年10月15日
請負代金額 ￥1,617,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥147,000－)
受 注 者 保手濱建設 株式会社
広島県竹原市下野町4698-108
見積執行日 令和3年8月10日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,477,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
保手濱建設 株式会社	1,470,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 柏市営住宅災害被害復旧工事
工 事 場 所 竹原市吉名町
工 期 着手 令和 3 年 7 月 14 日
完成 令和 3 年 8 月 31 日
請負代金額 ￥2,179,100－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥198,100－)
受 注 者 竹原営繕 有限会社
広島県竹原市本町 2 - 1 1 - 6
見積執行日 令和 3 年 8 月 24 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号
随意契約の理由 柏市営住宅は令和 3 年 7 月 7 日からの大雨による災害により床上浸水し、日常生活に支障をきたしており、早急に復旧をする必要がある。そのため、入札参加資格及び修理が可能な能力を有し当住宅の事情に精通した竹原営繕有限会社に受注の可否について打診したところ、可能との意思表示があった。
契約締結日 令和 3 年 7 月 14 日

【見積結果】

予定価格 (税抜き) ￥2,105,000－

最低制限価格 (税抜き) ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
竹原営繕 有限会社		1,981,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市営住宅災害被害復旧工事（大王・上市）
工 事 場 所 竹原市下野町・本町4丁目
工 期 着手 令和3年7月14日
完成 令和3年8月31日
請負代金額 ￥2,035,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥185,000－)
受 注 者 有限会社 植田組
広島県竹原市本町4-3-50
見積執行日 令和3年8月25日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 大王市営住宅及び上市市営住宅は令和3年7月7日からの大雨による災害により床上浸水し、日常生活に支障をきたしており、早急に復旧をする必要がある。そのため、入札参加資格及び修理が可能な能力を有し当住宅の事情に精通した有限会社 植田組に受注の可否について打診したところ、可能との意思表示があったもの。
契約締結日 令和3年7月14日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,880,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
有限会社 植田組		1,850,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 忠海学園災害査定設計書等作成業務委託
業務場所 竹原市忠海東町三丁目 忠海学園
履行期間 着手 令和3年7月9日
完成 令和4年3月31日
委託料 ￥1,034,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥94,000－)
受注者 株式会社 セトウチ
広島県竹原市東野町158番地の3
見積執行日 令和3年8月26日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

随意契約の理由

令和3年7月7日からの大雨により、市内全域において、甚大な被害を受け、竹原市立忠海学園においても法面崩壊が発生した。現在、応急措置により2次被害発生を抑制している状態であるが、当該箇所は盛土であるため、今後の降雨により2次被害発生のおそれがあること、法面崩壊時にグラウンドの一部も崩壊したため、グラウンドの利用制限をしており、早期に教育環境の復旧が必要であることから、緊急で被害状況を確認し、査定設計書等の作成業務を依頼するもの。本市と㈱セトウチは、令和2年7月9日付けで災害発生時の状況把握等に関する「災害対応に関する協定」を締結している。また、市内に精通しており、平成30年7月豪雨等の過去の災害時に業務を行った実績があるため、迅速な対応が期待できる。

契約締結日 令和3年7月9日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥940,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 セトウチ		940,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道亀山湯坂線災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市西野町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年10月8日
請負代金額 ￥3,281,300－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥298,300－)
受 注 者 株式会社 青木建設
広島県竹原市西野町1571番地1
見積執行日 令和3年9月2日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥2,983,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 青木建設		2,983,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川高下谷川河川災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年7月8日
完成 令和3年10月15日
請負代金額 ￥3,483,700－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥316,700－)
受 注 者 有限会社 竹親建設
広島県竹原市下野町3568-4
見積執行日 令和3年9月14日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月8日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,167,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 竹親建設		3,167,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 高山地区水路単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市高崎町
工 期 着手 令和3年7月12日
完成 令和3年10月29日
請負代金額 ¥4,093,100-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥372,100-)
受 注 者 株式会社 青木建設
広島県竹原市西野町1571番地1
見積執行日 令和3年9月14日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月12日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥3,721,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 青木建設		3,721,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道西上条 3 号線道路災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 3 年 7 月 10 日
完成 令和 3 年 10 月 30 日
請負代金額 ￥2,368,300－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥215,300－)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町 1 0 6 6 0 - 1
見積執行日 令和 3 年 9 月 16 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号
随意契約の理由 令和 3 年 7 月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和 3 年 7 月 10 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥2,153,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
沖元土建 株式会社	2,153,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川柏野川河川災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年7月18日
完成 令和3年11月5日
請負代金額 ￥8,595,400－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥781,400－)
受 注 者 株式会社 中国工業開発
広島県竹原市西野町1625
見積執行日 令和3年9月21日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥7,814,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 中国工業開発		7,814,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川青田川河川災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年10月30日
請負代金額 ￥5,908,100－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥537,100－)
受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町2206-3
見積執行日 令和3年9月24日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥5,371,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 舛田組		5,371,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道大井宿根線単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年7月18日
完成 令和3年10月31日
請負代金額 ￥4,279,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥389,000－)
受 注 者 保手濱建設 株式会社
広島県竹原市下野町4698-108
見積執行日 令和3年9月27日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,907,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
保手濱建設 株式会社		3,890,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川大井東川災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年10月31日
請負代金額 ￥12,210,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,110,000－)
受 注 者 株式会社 増田組
広島県竹原市竹原町4004-2
見積執行日 令和3年9月28日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥11,252,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 増田組		11,100,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川貞光川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市田万里町
工 期 着手 令和3年7月27日
完成 令和3年10月30日
請負代金額 ￥3,500,200－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥318,200－)
受 注 者 悠栄建設 株式会社
広島県竹原市港町1-11-17
見積執行日 令和3年9月30日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月27日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,182,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
悠栄建設 株式会社		3,182,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川小原川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市小梨町
工 期 着手 令和3年7月17日
完成 令和3年12月24日
請負代金額 ¥5,218,400-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥474,400-)
受 注 者 有限会社 シー・イー・サプライ
広島県竹原市小梨町9841-1
見積執行日 令和3年10月1日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥4,744,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 シー・イー・サプライ		4,744,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川楠谷川埋塞土砂撤去工事
工 事 場 所 竹原市港町
工 期 着手 令和3年7月17日
完成 令和3年11月12日
請負代金額 ¥3,181,200-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥289,200-)
受 注 者 株式会社 青木建設
広島県竹原市西野町1571番地1
見積執行日 令和3年10月1日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥2,892,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 青木建設		2,892,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川高下谷川外 1 か所単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 3 年 7 月 8 日
完成 令和 3 年 11 月 15 日
請負代金額 ¥3,806,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥346,000－)
受 注 者 有限会社 竹親建設
広島県竹原市下野町 3 5 6 8 - 4
見積執行日 令和 3 年 10 月 7 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号
随意契約の理由 令和 3 年 7 月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和 3 年 7 月 8 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥3,460,000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 竹親建設		3,460,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川田万里川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市田万里町
工 期 着手 令和3年7月15日
完成 令和3年10月29日
請負代金額 ¥2,442,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥222,000－)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町10660-1
見積執行日 令和3年10月7日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月14日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥2,220,000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
沖元土建 株式会社		2,220,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道西谷線道路災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市福田町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年11月30日
請負代金額 ￥1,541,100－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥140,100－)
受 注 者 株式会社 道工
広島県竹原市中央三丁目14-10
見積執行日 令和3年10月12日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,401,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
株式会社 道工	1,401,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道有屋谷線単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和3年7月10日
完成 令和3年11月15日
請負代金額 ￥15,150,300－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,377,300－)
受 注 者 株式会社 繁光組
広島県竹原市西野町105-1
見積執行日 令和3年10月13日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月10日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥13,773,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 繁光組		13,773,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川有屋谷川河床復旧工事
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和3年7月14日
完成 令和3年10月30日
請負代金額 ￥2,151,600－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥195,600－)
受 注 者 株式会社 繁光組
広島県竹原市西野町105-1
見積執行日 令和3年10月13日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月14日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,956,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 繁光組		1,956,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川有屋谷川埋塞土砂撤去他工事
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和3年7月22日
完成 令和3年11月26日
請負代金額 ￥1,531,200－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥139,200－)
受 注 者 株式会社 繁光組
広島県竹原市西野町105-1
見積執行日 令和3年10月13日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月21日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,392,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 繁光組		1,392,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川柏野川堆積土砂撤去工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年7月27日
完成 令和3年12月30日
請負代金額 ￥1,581,800－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥143,800－)
受 注 者 株式会社 中国工業開発
広島県竹原市西野町1625
見積執行日 令和3年11月29日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月の梅雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月27日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,438,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 中国工業開発		1,438,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 令和3年度 農地・農業用施設災害査定設計書作成業務委託
業務場所 竹原市市内一円
履行期間 着手 令和3年7月21日
完成 令和4年3月31日
委託料 ￥24,090,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥2,190,000－)
受注者 広島県土地改良事業団体連合会
広島県広島市中区鉄砲町4－1
見積執行日 令和4年1月11日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、竹原市内の農地・農業用施設が被災した。査定設計書を作成する為、早急に測量及び設計業務を実施する必要がある。選定業者は、竹原市における補助災害復旧事業に係る測量及び設計業務の実績を持ち、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥21,977,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
広島県土地改良事業団体連合会		21,900,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道大井宿根線（大井宿根 2 号橋）単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和 3 年 7 月 9 日
完成 令和 4 年 3 月 31 日
請負代金額 ￥11,660,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,060,000－)
受 注 者 保手濱建設 株式会社
広島県竹原市下野町 4 6 9 8 - 1 0 8
見積執行日 令和 4 年 1 月 17 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号
随意契約の理由 令和 3 年 7 月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和 3 年 7 月 9 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥10,619,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
保手濱建設 株式会社		10,600,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川青田川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年7月12日
完成 令和4年2月15日
請負代金額 ¥5,115,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥465,000－)
受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町2206-3
見積執行日 令和4年1月18日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月12日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥4,650,000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 舛田組		4,650,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川鑄師原川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市田万里町
工 期 着手 令和3年7月12日
完成 令和4年3月31日
請負代金額 ￥4,148,100－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥377,100－)
受 注 者 川西組
広島県竹原市東野町1023-5
見積執行日 令和4年1月19日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月9日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥3,771,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
川西組		3,771,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 公共土木施設災害査定設計書作成業務委託 (R3-1)
業務場所 竹原市市内一円
履行期間 着手 令和3年7月16日
完成 令和4年3月31日
委託料 ¥83,523,000-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥7,593,000-)
受注者 株式会社 セトウチ
広島県竹原市東野町158番地の3
見積執行日 令和4年2月1日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月8日からの大雨により、竹原市内の公共施設が被災した。そのため、災害査定準備を緊急に実施する必要があるため、災害調査、査定設計書作成、実施設計書作成に係る業務を実施する必要がある。選定業者は、当市における補助災害復旧に係る設計業務の実績を持ち、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年7月16日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥75,936,000-

最低制限価格(税抜き) ¥-

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 セトウチ		75,930,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。