

入札・契約結果書

工 事 名 上市地区水路単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市本町
工 期 着手 令和3年8月12日
完成 令和3年10月30日
請負代金額 ¥1,613,700-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥146,700-)
受 注 者 有限会社 シー・イー・サプライ
広島県竹原市小梨町9841-1
見積執行日 令和3年9月21日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が冠水し水路内に土砂が堆積した。次期降雨時に備え、水路の機能を回復させるため、緊急的に施行が必要である。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月12日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥1,467,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
有限会社 シー・イー・サプライ		1,467,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川楠谷川埋塞土砂撤去工事（8月豪雨）
工 事 場 所 竹原市港町
工 期 着手 令和3年8月24日
完成 令和3年11月30日
請負代金額 ￥4,423,100－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥402,100－)
受 注 者 株式会社 青木建設
広島県竹原市西野町1571番地1
見積執行日 令和3年10月6日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨前線による大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する必要がある。当該業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月23日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥4,021,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
株式会社 青木建設		4,021,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川西の川応急土のう再設置工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年8月16日
完成 令和3年11月30日
請負代金額 ￥1,870,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥170,000－)
受 注 者 保手濱建設 株式会社
広島県竹原市下野町4698-108
見積執行日 令和3年10月15日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が再度被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行
する必要がある。選定業者は、現場に精通していることか
ら、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月16日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,720,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
保手濱建設 株式会社		1,700,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川在屋川河川災害応急復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年8月25日
完成 令和3年11月30日
請負代金額 ￥5,381,200－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥489,200－)
受 注 者 川西組
広島県竹原市東野町1023-5
見積執行日 令和3年10月29日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月25日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥4,892,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
川西組		4,892,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川青田川河川災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年8月20日
完成 令和3年12月30日
請負代金額 ￥11,020,900－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,001,900－)
受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町2206-3
見積執行日 令和3年11月24日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥10,019,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 舛田組		10,019,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 大王地区緊急自然災害防止対策工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年8月20日
完成 令和3年12月31日
請負代金額 ￥4,802,600－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥436,600－)
受 注 者 有限会社 竹親建設
広島県竹原市下野町3568-4
見積執行日 令和3年11月24日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 当該地区は、令和3年7月及び8月の大雨等により、
周辺地域において浸水被害に見舞われ、浸水対策事業の
推進により、対策検討を行ってきたが、二級河川本川の河
川改修計画の見直し・再調査により事業の進捗を図るこ
とが困難な状況となった。そのため、今後の台風期及び出
水期までの浸水対策として、緊急的に側溝改修を行い、排
水量を分散することで浸水被害を最小限に抑えるために
実施するものである。選定業者は、当時の被災状況も把握
し、地域に精通していることから、効果的な対応が期待で
きる。
契約締結日 令和3年8月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥4,366,000－
最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
有限会社 竹親建設	4,366,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川大井東川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年8月25日
完成 令和3年12月27日
請負代金額 ￥1,848,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥168,000－)
受 注 者 株式会社 舛田組
広島県竹原市吉名町2206-3
見積執行日 令和3年11月29日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月25日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,724,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 舛田組		1,680,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 令和3年農地・農業用施設災害補助率増高申請書作成業務委託
業務場所 竹原市市内一円
履行期間 着手 令和3年8月13日
完成 令和4年3月31日
委託料 ￥1,188,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥108,000－)
受注者 広島県土地改良事業団体連合会
広島県広島市中区鉄砲町4－1
見積執行日 令和4年1月13日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年7月からの梅雨による大雨により、竹原市内の農地・農業用施設が被災した。補助率を増高させるべく、増高申請書を作成する為、早急に現地調査及び申請書作成に係る業務を実施する必要がある。選定業者は、竹原市における災害補助率増高申請書作成業務の実績を持ち、本災害の現場も精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月12日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,159,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
広島県土地改良事業団体連合会		1,080,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川柏野川河川災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年8月16日
完成 令和4年1月31日
請負代金額 ￥1,489,400－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥135,400－)
受 注 者 株式会社 中国工業開発
広島県竹原市西野町1625
見積執行日 令和4年1月18日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月の秋雨前線による大雨により、当該箇所
が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施行する
必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、
早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月16日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥1,354,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
株式会社 中国工業開発	1,354,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 公共土木施設災害査定設計書作成業務委託 (R3-2)
業務場所 竹原市市内一円
履行期間 着手 令和3年8月16日
完成 令和4年3月31日
委託料 ￥20,977,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,907,000—)
受注者 株式会社 セトウチ
広島県竹原市東野町158番地の3
見積執行日 令和4年2月1日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月13日～8月15日からの大雨により、竹原市内の公共施設が被災した。そのため、災害査定の準備を緊急に実施する必要があるため、災害調査、査定設計書作成、実施設計書作成に係る業務を実施する必要がある。選定業者は、当市における補助災害復旧に係る設計業務の実績を持ち、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月16日

【見積結果】

予定価格 (税抜き) ￥19,072,000—

最低制限価格 (税抜き) ￥—

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見積状況	摘要
	見積	
株式会社 セトウチ	19,070,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川有屋谷川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和3年8月17日
完成 令和4年2月28日
請負代金額 ¥3,622,300-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥329,300-)
受 注 者 株式会社 繁光組
広島県竹原市西野町105-1
見積執行日 令和4年2月2日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月13日からの大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施工する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥3,293,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
株式会社 繁光組		3,293,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川大谷川単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市仁賀町
工 期 着手 令和3年8月17日
完成 令和4年3月31日
請負代金額 ￥6,824,400－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥620,400－)
受 注 者 川西組
広島県竹原市東野町1023-5
見積執行日 令和4年2月4日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月13日からの大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施工する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できる。
契約締結日 令和3年8月17日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥6,204,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
川西組		6,204,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 吉名町掛ノ浦地区里道単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市吉名町
工 期 着手 令和3年8月20日
完成 令和4年2月28日
請負代金額 ¥2,172,500-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥197,500-)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町10660-1
見積執行日 令和4年2月15日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月13日からの大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施工する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できるものである。
契約締結日 令和3年8月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥1,975,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
沖元土建 株式会社	1,975,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 東野町山田地区水路単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市東野町
工 期 着手 令和3年8月20日
完成 令和4年2月28日
請負代金額 ¥3,807,100-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥346,100-)
受 注 者 有限会社 シー・イー・サプライ
広島県竹原市小梨町9841-1
見積執行日 令和4年2月16日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
随意契約の理由 令和3年8月13日からの大雨により、当該箇所が被災し、二次被害を未然に防ぐため、緊急的に施工する必要がある。選定業者は、現場に精通していることから、早急な対応が期待できるものである。
契約締結日 令和3年8月20日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥3,461,000-

最低制限価格（税抜き） ¥-

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
有限会社 シー・イー・サプライ		3,461,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。