

入札・契約結果書

工 事 名 市道小田山阿此比線道路改良工事
工 事 場 所 竹原市下野町
工 期 着手 令和3年11月20日
完成 令和4年3月31日
請負代金額 ￥4,860,900－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥441,900－)
受 注 者 沖元土建 株式会社
広島県竹原市吉名町10660-1
見積執行日 令和3年11月18日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約の理由

本案件の同路線施工箇所において、配水管布設替工事(水道課)を発注しており、沖元土建(株)が受注している。両工事とも道路を規制しての工事となるため、同時期に施工することで周辺住民への影響を最小限に抑えることができ、また重複区間においては、配水管布設替工事における舗装復旧が不要となるため、排水管布設替工事の事業費の縮減が見込まれることから、配水管布設工事受注者の沖元土建(株)と随意契約するものである。

契約締結日 令和3年11月19日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ￥4,419,000－

最低制限価格(税抜き) ￥－

(単位:円)

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
沖元土建 株式会社	4,419,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。