

入札・契約結果書

工 事 名 市道横大道大橋線道路災害復旧工事外 1 箇所（第 281, 1236 号）
工 事 場 所 竹原市新庄町（横大道会館上）
工 期 着手 令和 4 年 5 月 3 日
完成 令和 4 年 10 月 30 日
請負代金額 ¥2, 585, 000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥235, 000－)
受 注 者 オカモト工務
広島県竹原市東野町 1 3 8 9 番地
見積執行日 令和 4 年 4 月 28 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 オカモト工務は、当該工事（R3 災）に隣接する H30 年災の普通河川横大道川河川災害復旧工事他 1 箇所(第 4477 号)を受注している。当該工事箇所は、H30 年災の施工箇所に近接しており迂回路を確保し車両通行止めにて施工する範囲であるため同業者に発注することで、効率的な工程調整及び地元調整ができ、円滑な施工が可能となることで工期の短縮も図れ、事業効果の早期発現が期待できる。
契約締結日 令和 4 年 5 月 2 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ¥2, 353, 000－

最低制限価格（税抜き） ¥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
オカモト工務		2, 350, 000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 市道大井宿根線河川災害復旧工事（第 275 号）
工 事 場 所 竹原市下野町（中継ポンプ場下）
工 期 着手 令和 4 年 4 月 28 日
完成 令和 4 年 11 月 23 日
請負代金額 ￥18,862,800－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥1,714,800－)
受 注 者 名栄工業株式会社
広島県竹原市吉名町 4 9 2 3 - 1 2
見積執行日 令和 4 年 4 月 21 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 本工事は平成 30 年の豪雨により被災し、復旧中の令和 3 年に再度被災した西の川の災害復旧工事である。平成 30 年災害において施工を行っていた名栄工業株式会社は、広島県が発注している対岸（左岸）の護岸復旧工事を現在も施工中である。そのため、本工事箇所（右岸）についても、調整等が不要で円滑な施工、工期短縮等が可能となるため、当業者と随意契約を行うものである。
契約締結日 令和 4 年 4 月 27 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥17,159,000－

最低制限価格（税抜き） ￥－

(単位：円)

見積業者名	見積回数	見 積 状 況	摘 要
		見 積	
名栄工業株式会社		17,148,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。