

入札・契約結果書

業務名 JR 呉線忠海駅通路等改良に伴う測量調査設計業務
業務場所 竹原市忠海中町一丁目
履行期間 着手 令和5年6月16日
完成 令和5年12月25日
委託料 ¥10,670,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥970,000—)
受注者 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 広島支店
広島県広島市東区上大須賀町16-1
見積執行日 令和5年6月7日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約の理由 本業務は、JR 呉線忠海駅周辺を含めた整備計画において、現地の状況把握及び計画に必要な測量、調査を実施し、通路等整備に必要な設計を行うものである。
本業務の実施には、JR用地内及び線路内への立ち入り、近接する調査等が必要となるが、当該作業の実施にはJR西日本が指示する工事管理者、列車見張員等、鉄道事業者固有の資格を有する体制が必要となり、ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)では、その有資格者の体制が整っている。
また、本業務では、JR構造物の施設構造や、電気通信系統等鉄道に関する多くの特殊項目に関する検討が必要となるが、ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)と契約することで、必要となる鉄道路線図、電気設備図、列車ダイヤなど運行に関する資料及びJR社内基準類など、JR関係の資料収集が容易に行うことができ、通路や駅舎等の設計との整合性を図る上で、円滑な調整が可能である。したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)と随意契約とするものである。

契約締結日 令和5年6月15日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥9,985,000—
最低制限価格(税抜き) ¥—

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
ジェイアール西日本コンサルタンツ 株式会社 広島支店		9,700,000	落札

* 見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

工 事 名 普通河川田万里川河川災害復旧工事（第 233 号）
工 事 場 所 竹原市田万里町（吹野前橋下）
工 期 着手 令和 5 年 6 月 24 日
完成 令和 5 年 11 月 21 日
請負代金額 ￥6,006,000－
（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥546,000－）
受 注 者 株式会社岡本組 竹原支店
広島県竹原市仁賀町 3 9 3 6 － 2
見積執行日 令和 5 年 6 月 16 日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約の理由 （株）岡本組は、当該工事箇所に近接する広島県発注の二級河川田万里川の災害復旧工事（第 137 号）を受注している。
当工事箇所は県の工事箇所に隣接しており工事用道路を設置する土地所有者からは次期耕作時期までには県・市発注の工事を完了させてほしいとの強い要望もあり早期復旧が課題となっている。同一業者であれば、交通規制期間の短縮及び効率的な工程調整が可能となり、すみやかな工事完成が見込まれ、また仮設の共有により工事費の節減ができるため同時期に施工が可能な（株）岡本組と随意契約するものである。
契約締結日 令和 5 年 6 月 23 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥5,464,000－
最低制限価格（税抜き） ￥－

（単位：円）

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
株式会社岡本組 竹原支店	5,460,000	落札

*見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。