

入札・契約結果書

業務名 瀬戸池地区洪水調節機能強化事業計画検討業務
業務場所 竹原市下野町
履行期間 着手 令和6年9月5日
完成 令和6年9月30日
委託料 ¥1,254,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥114,000—)
受注者 広島県土地改良事業団体連合会
広島県広島市中区鉄砲町4番1号
見積執行日 令和6年8月28日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約の理由 広島県土地改良事業団体連合会(以下、「連合会」という。)は、農業農村整備事業の構想策定、調査、計画、設計等に長年携わり、多くの実績と豊富な経験を有している。
連合会は、ため池改修等においても、県営及び団体営の調査設計業務等で県内の殆どの地区の事業計画、環境調査を行っており、総合的な計画技術力と調整能力を有している。
このことから連合会は、本業務の円滑な推進と良好な成果が期待できるため、契約の相手方として適当である。
契約締結日 令和6年9月4日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥1,171,000—
最低制限価格(税抜き) ¥—

(単位:円)

見積回数 見積業者名	見積状況	摘要
	見積	
広島県土地改良事業団体連合会	1,140,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。

入札・契約結果書

業務名 築地第2樋門補修設計業務委託
業務場所 竹原市竹原町
履行期間 着手 令和6年9月18日
完成 令和6年10月31日
委託料 ¥1,078,000—
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額¥98,000—)
受注者 広島県土地改良事業団体連合会
広島県広島市中区鉄砲町4番1号
見積執行日 令和6年9月6日
契約の方法 随意契約
根拠規定 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約の理由 広島県土地改良事業団体連合会(以下、「連合会」という。)は、農業農村整備事業の構想策定、調査、計画、設計等に長年携わり、多くの実績と豊富な経験を有している。
連合会は、土地改良区体制強化事業において、県内及び竹原市内の農業水利施設の診断業務を行っている。業務遂行にあたっては、農業水利施設の特性を理解するとともに施設状況を把握していることが求められる。
このことから連合会は、本業務の円滑な推進と良好な成果が期待できるため、契約の相手方として適当である。
契約締結日 令和6年9月17日

【見積結果】

予定価格(税抜き) ¥981,000—
最低制限価格(税抜き) ¥—

(単位:円)

見積業者名	見積回数	見積状況	摘要
		見積	
広島県土地改良事業団体連合会		980,000	落札

*見積状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。