

入札・契約結果書

工 事 名 港町地区水路単独災害復旧工事
工 事 場 所 竹原市港町
工 期 着手 令和 6 年 11 月 2 日
完成 令和 7 年 2 月 28 日
請負代金額 ￥6,028,000－
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額￥548,000－)
受 注 者 株式会社川西組
広島県竹原市東野町 1 0 2 3 － 5
見積執行日 令和 7 年 1 月 24 日
契約の方法 随意契約
根 拠 規 定 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号
随意契約の理由 令和 6 年 11 月 2 日の大雨において、港町地区の工場敷地内にある市管理水路（青線）から越水し、近辺の敷地が冠水している状況から、原因調査のため緊急に排水作業を実施したところ、排水管が閉塞し排水機能に支障が生じていることが確認された。また、排水作業によりこれまでの潮汐を起因とした石積みの崩壊や陥没等が合わせて明らかとなり、このままでは歩行者の転落や建物損壊等の二次被害の恐れがあることから、閉塞管渠の復旧、護岸ブロック積み、陥没補修等の緊急工事を行うものである。
なお、現在応急排水作業を行っている株式会社川西組に依頼することで、速やかな着手による工期の短縮や二次被害の防止、経費の削減が見込めることから、同者への随意契約を行うものである。
契約締結日 令和 6 年 11 月 2 日

【見積結果】

予定価格（税抜き） ￥5,489,000－
最低制限価格（税抜き） ￥－

（単位：円）

見積回数 見積業者名	見 積 状 況	摘 要
	見 積	
株式会社川西組	5,480,000	落札

* 見積状況の欄の金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額が、法令上の見積決定価格である。